
RIATTAZIONE DELL'ISTITUTO SOLASTICO COMUNALE DI AGNO 14 dicembre 2023

CCC DESIGNAZIONE PRIORITÁ 1 PRIORITÁ 2 PRIORITÁ 3

1 Lavori preparatori

11 Sgombero, preparazione

112 Demolizioni, rimozioni CHF 93.966,00 CHF 75.834,00 CHF 15.000,00

installazione di cantiere

demolizioni, rimozioni

sgombero e smaltimento

bonifiche amianto

115 Perforazione e taglio di opere in CA e opere murarie CHF 9.081,00 CHF 0,00 CHF 0,00

opere di carotaggio

ampliamento passaggio porte 

2 Edificio

21 Costruzione grezza 1

211 Opere da impresario costruttore CHF 138.855,00 CHF 217.745,00 CHF 10.000,00

ponteggi, opere murarie e demolizioni, aiuto agli 

artigiani, lavori di ripristino calcestruzzo

22 Costruzione grezza 2

221 Finestre, porte esterne, portoni

221.1 Finestre in legno/alluminio CHF 46.483,00 CHF 497.117,00 CHF 0,00

rimozione dei serramenti in legno 

fornitura e posa nuovi serramenti in legno/alluminio

sgombero e smaltimento

221.4 Finestre in alluminio CHF 64.585,00 CHF 194.015,00 CHF 0,00

rimozione dei serramenti in metallo

fornitura e posa nuovi serramenti in alluminio

sgombero e smaltimento

221.6 Portoni esterni, portoni d'acciaio CHF 152.972,00 CHF 0,00 CHF 0,00

rimozione portoni d'ingresso in metallo

fornitura e posa nuovi serramenti in alluminio

sgombero e smaltimento

221.8 Elementi speciali traslucidi CHF 110.325,00 CHF 0,00 CHF 0,00

rimozione vecchio lucernario vano scala

fornitura e posa nuova struttura in acciaio e vetro

sgombero e smaltimento

224 Coperture di tetti

224.1 Impermeabilizzazione di tetti piani CHF 960.793,00 CHF 0,00 CHF 0,00

installazione di cantiere

rimozione strati di protezione

rimozione strati isolanti e impermeabilizzazionti

rimozione lattoneria e cupole

nuova stratigrafia impermeabilizzante ed isolante

posa nuova lattoneria

posa nuove cupole

istallazione dispositivi anti caduta sui tetti dell'edificio

elementi passanti e bocchette scarico

sgombero e smaltimento

225 Sigillature e isolamenti speciali

225.1 Sigillature dei giunti CHF 0,00 CHF 24.000,00 CHF 0,00

COSTI DI COSTRUZIONE
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RIATTAZIONE DELL'ISTITUTO SOLASTICO COMUNALE DI AGNO 14 dicembre 2023

CCC DESIGNAZIONE PRIORITÁ 1 PRIORITÁ 2 PRIORITÁ 3

225.4 Rivestimenti antincendio e simili CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00

COMPRESO NELLA POSIZIONE 271

installazione di cantiere

opere di protezione

rivestimento delle pareti mobili dal lato corridoio 

comprese sigillature e raccordi necessari alla 

compartimentazione, come da indicazioni rapporto 

antincendio

226 Intonaci di facciata

226.1 Intonaci esterni CHF 18.917,50 CHF 29.082,50 CHF 0,00

installazione di cantiere

opere di protezione

ripristino intonaci di facciata

227 Trattamento delle superfici esterne

227.1 Opere da pittore esterne CHF 11.891,00 CHF 94.309,00 CHF 0,00

installazione di cantiere

opere di protezione

lavatura, applicazione di pittura per facciate, 

elementi prefabbricati in beton, parapetti, vasche 

fiori, sottogronda, pilastri

lavatura, applicazione di pittura su elementi 

frangisole, cassonetti, copritende e pilastri in 

228 Serramenti, elementi frangisole esterni

228.3 Tende esterne CHF 0,00 CHF 129.723,00 CHF 0,00

rimozione vecchie tende

posa di nuove tende verticali motorizzate

sgombero e smaltimento

23 Impianti elettrici

231/239

Apparecchi a corrente forte, impianto fotovoltaico, 

lampade, apparecchi a corrente debole CHF 671.301,00 CHF 555.402,00 CHF 0,00

apparecchiature, distributori impianti illuminazione

alimentazione, converter, cablaggio impianto fotovoltaico

installazione impianto fotovoltaico

installazione di illuminazioni varie e aspirazione fumo-calore

corpi illuminanti interni

impianti audio e video, protezione antincendio

(vedi rapporti Tecnoprogetti)

24 Impianto di riscaldamento

241/244

Fornitura energia, distribuzione calore,                

impianti di ventilazione CHF 70.049,00 CHF 584.821,00 CHF 0,00

condotte, isolazione, valvole termostatiche e batterie

canali di ventilazione per docce e spogliatoi

(vedi rapporti Tecnoprogetti)

25 Impianto sanitario

251 Impianto sanitario CHF 511.313,00 CHF 0,00 CHF 0,00

installazione monoblocchi, griglie ed accessori

smontaggio vecchi apparecchi sanitari

fornitura e posa nuovi apparecchi sanitari ed accessori

adattamento a installazioni esistenti

condotte allacciamento e isolazione

sgombero e smaltimento

(vedi rapporti Tecnoprogetti)
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RIATTAZIONE DELL'ISTITUTO SOLASTICO COMUNALE DI AGNO 14 dicembre 2023

CCC DESIGNAZIONE PRIORITÁ 1 PRIORITÁ 2 PRIORITÁ 3

27 Finiture 1

271 Opere da gessatore CHF 205.272,00 CHF 80.000,00 CHF 0,00

installazione di cantiere

opere di protezione

rimozione floccato all'interno delle aule

rimozione soffitti ribassati

fornitura e posa nuovi soffitti ribassati e pareti

nuovi intonaci bagni

sgombero e smaltimento

272 Costruzione metallica

272.2 Opere da fabbro in genere INTERNE CHF 72.330,00 CHF 0,00 CHF 0,00

sostituzione corrimano e parapetti non a norma

sgombero e smaltimento

272.2 Opere da fabbro in genere ESTERNE CHF 57.109,00 CHF 0,00 CHF 0,00

sostituzione corrimano e parapetti non a norma, 

scala lucernario, griglie a pavimento

sgombero e smaltimento

272.3 Serramenti vetrati interni, di metallo CHF 30.500,00 CHF 0,00 CHF 0,00

rimozione serramenti/porte interne in metallo

fornitura e posa nuovi serramenti in alluminio EI30, 

come da indicazione antincendio

fornitura e posa nuovi serramenti in alluminio

sgombero e smaltimento

273 Opere da falegname

273.0 Porte interne di legno CHF 164.052,00 CHF 0,00 CHF 0,00

rimozione porte interne in legno non conformi alle 

normative antincendio

fornitura e posa nuove porte in legno EI30, come da 

indicazione antincendio

fornitura e posa nuove porte in legno

fornitura e posa pareti divisorie wc

sgombero e smaltimento

28 Finiture 2

281 Pavimenti e rivestimenti

281.1 Pavimenti e rivestimenti in resina CHF 173.652,00 CHF 0,00 CHF 0,00

rivestimento di pavimenti e rivestimenti in resina 

wc/docce

285 Trattamento delle superfici interne

285.1 Opere da pittore interne CHF 35.144,00 CHF 0,00 CHF 0,00

opere di protezione

tinteggio parete e soffitti

tinteggiature varie
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RIATTAZIONE DELL'ISTITUTO SOLASTICO COMUNALE DI AGNO 14 dicembre 2023

CCC DESIGNAZIONE PRIORITÁ 1 PRIORITÁ 2 PRIORITÁ 3

29 Onorari

291 Architetto CHF 108.100,00 CHF 37.835,00 CHF 16.215,00

291 Direzione Lavori CHF 60.000,00 CHF 40.000,00 CHF 10.000,00

292 Ingegnere civile CHF 25.000,00 CHF 0,00 CHF 0,00

293 Ingegnere elettronico CHF 76.500,00 CHF 61.300,00 CHF 0,00

294 Ingegnere RVCS CHF 60.600,00 CHF 59.800,00 CHF 0,00

296 Specialisti

296.3 Fisico della costruzione CHF 1.600,00 CHF 2.500,00 CHF 0,00

299 Diversi

299.1 Specialista amianto CHF 3.600,00 CHF 0,00 CHF 0,00

299.2 Specialista antincendio CHF 4.500,00 CHF 4.500,00 CHF 0,00

4 Lavori esterni

41 Costruzione grezza e finiture

411 Opere da impresario costruttore

411.5 Opere in calcestruzzo semplice ed armato CHF 123.234,00 CHF 39.366,00 CHF 0,00

installazione di cantiere

scavi parziali

rimozioni e demolizioni

esecuzione nuovi muri, nuove scale e percorsi

sgombero e smaltimento

414 Costruzione grezza 2

414.2 Opere da lattoniere CHF 0,00 CHF 90.000,00 CHF 6.000,00

rimozione vecchie lattonerie

fornitura e posa nuove lattonerie

eventuali nuovi pluviali

sgombero e smaltimento

414.4 Impermeabilizzazioni CHF 35.943,00 CHF 228.057,00 CHF 0,00

installazione di cantiere

impermeabilizzazioni, isolazioni e protezioni

elementi passanti e bocchette di scarico

416 Finiture 2

416.1 Pavimenti CHF 0,00 CHF 141.000,00 CHF 0,00

installazione di cantiere

esecuzione nuova pavimentazione sportiva in 

truciolato di gomma compresi gli strati drenanti 

sottostanti, piazzale esterno PT e campo da basket

42 Giardini

421 Costruzione di giardini e di paesaggi CHF 2.162,00 CHF 0,00 CHF 90.838,00

installazione di cantiere

taglio ed estirpazione piante esistenti

nuovi strati di terra vegetale e rinverdimento vasche fiori

rimozione sassi

sgombero e smaltimento
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RIATTAZIONE DELL'ISTITUTO SOLASTICO COMUNALE DI AGNO 14 dicembre 2023

CCC DESIGNAZIONE PRIORITÁ 1 PRIORITÁ 2 PRIORITÁ 3

46 Piccoli tracciati

463 Opere di soprastruttura CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 15.600,00

installazione di cantiere

esecuzione nuova pavimentazione in miscela 

bituminasa camminamento esterno fronte palestra

6 Riserve e imprevisti

60 Riserve e imprevisti CHF 125.000,00

9 Arredo

90 Mobili

901 Attrezzatura per guardaroba, scaffalature e simili CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 54.000,00

fornitura e posa armadietti per spogliatoi

fornitura e posa zerbini ingresso

Totale preventivo generale (IVA 7,7% incl.)

TOT. PRIORITÁ 1         

(IVA 8,1% incl.)

TOT. PRIORITÁ 2         

(IVA 8,1% incl.)

TOT. PRIORITÁ 3         

(IVA 8,1% incl.)

CHF 4.224.829,50 CHF 3.186.406,50 CHF 217.653,00

piú o meno 10% piú o meno 20% piú o meno 20%

NUOVO TOTALE PREVENTIVO GENERALE (IVA 8,1% incl) CHF 7.628.889,00
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