
5 anni dal collaudo 

CHF     ………………………………………. 

 

 
 
 
 

FORMULARIO DI CONCORSO 
Procedura libera (art. 6 cpv. 1 lett. a), LCPubb) 

 
 

per 
 

OPERE DA GESSATORE 
 

 Scuole elementari di Agno  
 

 
 Scadenza del concorso: Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 10.00 
  

 Apertura delle offerte: Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 11:00 
 

 
 Le offerte dovranno pervenire presso UTC, Piazza Colonnello Vicari 1, 6982 Agno 
  in busta chiusa con dicitura esterna: 
  

“Offerta opere da gessatore SE Agno”. 
 

 Il Municipio non potrà in nessun caso considerare i documenti di concorso che per tardiva trasmissione 
postale o di terzi dovessero giungere dopo l’ora indicata dal giorno di scadenza. 

 
 
 
 Periodo di garanzia: 
 
 
 NON sarà effettuato un sopralluogo tecnico obbligatorio per ogni concorrente. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 IMPORTO DELL’OFFERTA 

 
 
 

Il concorso è sottoposto alla Legge sulle Commesse Pubbliche del 20 febbraio 2001 

Ditta concorrente: 
 
 
 

Timbro e firma autorizzata: 
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Correzioni dell’elenco prezzi 
 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e/o globali, comportano l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
 
Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta. 
 
Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti (art. 42 cpv. 
3 RLCPubb/CIAP). 
 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF p. unitario Importo CHF 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF  

IVA 8.1 % CHF  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF  

 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Timbro e firma (solo se il presente formulario viene utilizzato): 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Denominazione dell'opera: SE AGNO – OPERE DA GESSATORE  
 
 
RIEPILOGO OFFERTA 
 
 
 
 
Denominazione  
 
 
Opere da gessatore     CHF:  …………………….. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Totali lavori a misura:     CHF:  …………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
       Importo offerto   Importo corretto 
 
Lordo       CHF: ……………………..  CHF: …………………….. 
 
Ribasso       CHF: ……………………..  CHF: …………………….. 
       _____________________  __________________ 
 
Totale parziale 1      CHF: ……………………..  CHF: …………………….. 
 
Sconto       CHF: ……………………..  CHF: …………………….. 
       _____________________  __________________ 
 
Totale parziale 2      CHF: ……………………..  CHF: …………………….. 
 
IVA 8.1 %      CHF: ……………………..  CHF: …………………….. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* IMPORTO TOTALE     CHF: …………………  CHF: ………………… 
======================================================================================================= 
 
* Importo da riportare sulla testata del Formulario di concorso 
 
NB: il concorrente dichiara che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire la libera 
concorrenza. 
 
 
 
Luogo e data:       La ditta offerente 
        (timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
………………………………………………..    …………………………………………………………….. 
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ALLEGATI OBBLIGATORI DA INOLTRARE 
CON IL MODULO D’OFFERTA 

In caso di mancata presentazione dei documenti sottoelencati l’offerta non verrà considerata nella 
procedura di aggiudicazione dei lavori. 

1 Suva – strumento di pianificazione 

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 
 
 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 
 
Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze per l’oggetto: ……………….. 
 
  

Le ditte iscritte al Registro di commercio con più di un'attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al 
CCL della categoria concernente l'appalto in oggetto. 
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Disposizioni Particolari 
 

000 Condizioni 
 
 Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al 

numero della posizione.  
 
100 Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori  
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori  
 
121 Committente, proprietario.  
 
121.100 Committente.  
 Comune di Agno 
  
123 Progettista, consulente, responsabile 
 
123.200 Architetto 
123.210 Giulio Pellegatta 
 Via Cantonale 50 
 6983 Magliaso 
 archpellegatta@icloud.com 
 
124 Direttore dei lavori.  
 
124.100 Passera & Associati studio d’Ingegneria civile SA 
 Ing. Nicola De Mare 
 Via la Sguancia 5 
 6912 Lugano – Pazzallo 
 info@passing.ch  
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera.  
 
131.100 La scuola di Agno prevede la realizzazione di nuovi controsoffitti fonici in diversi comparti dell’edificio scolastico. Gli 

interventi riguardano in particolare 12 aule, per le quali la bonifica amianto sui soffitti è già stata eseguita nel corso dell’anno 
precedente, i servizi igienici ai piani -1, terreno e primo, per i quali la bonifica amianto è prevista tra giugno e luglio 2026, 
nonché i corridoi, gli spazi comuni e ulteriori aree dell’edificio, per i quali la bonifica sarà eseguita sempre entro metà luglio 
2026. 

 
 Le opere oggetto del presente appalto saranno realizzate su due annualità, tra l’estate 2026 e l’estate 2027, in funzione 

delle finestre temporali legate all’attività scolastica. In particolare, costituisce fase prioritaria l’estate 2026, durante la quale 
dovranno essere completati e consegnati entro e non oltre il 14 agosto 2026 i controsoffitti delle aule, dei servizi igienici al 
piano terreno e al primo piano, nonché l’ingresso al P-1. Entro il 30 novembre 2026 dovranno inoltre essere completate le 
aree bagni e spogliatoi zona palestra P-1. I restanti interventi, comprendenti corridoi, spazi comuni e lavorazioni residuali, 
potranno essere eseguiti durante le vacanze scolastiche 2026–2027 e completati entro l’estate 2027. 

 
 L’esecuzione dei lavori è fortemente vincolata dalle tempistiche scolastiche e dalla necessità di operare a seguito delle 

bonifiche amianto; di conseguenza, le lavorazioni dovranno svolgersi prevalentemente durante le ferie estive e le pause 
scolastiche. Al fine di rispettare i termini inderogabili sopra indicati, sarà indispensabile l’impiego contemporaneo di 
più squadre operative, garantendo un’elevata capacità produttiva e un’organizzazione flessibile delle attività. Sarà 
necessario il lavoro durante le ferie dell’edilizia. 

 
 Le opere si inseriscono inoltre in un contesto di cantiere multidisciplinare che prevede la presenza contemporanea di altre 

maestranze, in particolare impiantisti elettrici e sanitari nonché pittori; sarà pertanto necessario assicurare un attento 
coordinamento delle lavorazioni e delle relative sequenze operative, al fine di evitare interferenze e garantire il rispetto 
delle scadenze contrattuali. 

 



COMUNE DI AGNO 
PRESCRIZIONI DI CONCORSO: OPERE DA GESSATORE  
SE AGNO  Pagina: 9 
CPN 102 I/02 Disposizioni particolari  Data: 18.03.2026 
 

132 Ubicazione.  
 
132.100 Ubicazione.  
132.110 Scuole elementari di Agno, via Prada 
 
140 Dati caratteristici dell’opera, quantità principali 
 
143 Quantità principali.  
 
143.100 Soffitti ribassati 270 m2 
 Soffitti modulari 1310 m2 
 Pareti in cartongesso 500 m2 
 
160 Suddivisioni  
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.  
 
161.100 Suddivisione dell'opera.  
  
 Piano -1         
 Piano terra     
 Piano +1       
 
200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta  
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 Prescrizioni federali. 
R 219.110 Il concorso è sottoposto, fra le altre, alla Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart) del 6 

ottobre 1995 (Stato 1° dicembre 2014).  
 Segnatamente si rimanda all’art. 2 cpv. 1 bis (campo di applicazione), all’art. 4 cpv  2 (definizioni), all’art. 5 cpv 4 (accordi 

illeciti) all’art. 49a (sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza) e all’art. 50 (infrazioni in relazione con 
conciliazioni e decisioni dell’autorità). 

 
R 219.200 Prescrizioni cantonali. 
R 219.210 In ordine di priorità: 

a) la Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb del 20.02.2001 aggiornata al 01.01.2020 ed il relativo 
regolamento di applicazione RLCPubb/CIAP versione del 12/09/06 aggiornata al 01.01.2020), nonché le successive 
norme integrative; 

b) il testo del contratto d’appalto; 
c) le disposizioni particolari (CPN 102); 
d) l’elenco dei prezzi; 
e) i piani ed i documenti d’appalto; 
f) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118 (ed. 2013); 
g) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali. 
h) Gli oneri relativi al rispetto della sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr) 

in vigore dal 01.01.2022 devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nella specifica posizione. 
 
R219.220 Si rende in particolare attenti agli articoli 5, 25 e 34 LCPubb e art. 42 RLCPubb/CIAP. 
 
 Art. 5 LCPubb - Principi procedurali 
 
 Nelle procedure si devono garantire: 
 a)  l’adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle  
  disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali  
  mantello; 
 b)  la parità di trattamento tra uomo e donna; 
 c)  il rispetto delle norme ambientali; 
 d)  il rispetto degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione; 
 e)  la tutela dei dati confidenziali comunicati dall’offerente. 
 
 Art. 25 LCPubb – Esclusione e revoca 
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 Il committente esclude dalla procedura o revoca l’aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella 

gara o dopo l’aggiudicazione e sino al termine dell’esecuzione della prestazione contrattuale: 
 a)  non adempiono ai criteri di idoneità; 
 b)  hanno dato o danno al committente indicazioni false; 
 c)  non rispettano i principi sanciti dall’art. 5 lett. a) e b); 
 d)  hanno comportamenti tali da impedire un’ effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante; 
 e)  sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento; 
 f)  hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell’art. 45 o sono controllati dalle stesse persone; 
 g)  hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione. 
 
 Art. 34 LCPubb – Annullamento e rinuncia 
 
 1.  In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute. 
 2.  Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.  
 
 Art. 42 RLCPubb/CIAP – Motivi di esclusione dell’offerta 
 
 1.  Sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito  
  indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o  
  richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. 
 2.  L’esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente permesso di fare capo ad un apposito foglio di  
  correzione.  
 3.  Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti.    
 
R219.300 Motivi di esclusione dell’offerta e di annullamento della procedura 
R219.310 Motivi di esclusione. 
 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell’offerente dal concorso. 
 
R219.320 Annullamento della procedura. 
 Con riferimento all’art. 34 LCPubb e all’art. 55 RLCPubb/CIAP, il committente si riserva il diritto di annullare o rinunciare 

alla gara d’appalto. Se per motivi particolari la procedura dovesse subire ritardi, segnatamente in caso di ricorsi, il 
committente si riserva sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. Nell’eventualità in cui rimanesse in gara 
un unico offerente, il committente si riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione. 

 
 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura.  
 
221.100 Procedura di pubblico concorso.  
 - la Legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 a) della LCPubb del 20.2.2001 (aggiornata al 01.01.2020) 

e il rispettivo Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli 
appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 / 01.01.2020; 

 
221.400 Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) 

entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti di concorso sul sito online del comune di Agno. 
 Il ricorso non ha effetto sospensivo.  
 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
223 Criteri di idoneità.  
 
223.100  Il committente si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di aggiudicazione dei lavori a concorso ditte che negli ultimi 

cinque anni hanno già operato con lui in misura insoddisfacente a seguito di gravi problemi sorti durante la gestione delle 
diverse fasi di cantiere. Ad esempio, forti ritardi relativi alla consegna delle opere appaltate, mancato rispetto del 
programma dei lavori imposto, importanti difetti d’esecuzione, serie infrazioni in materia di sicurezza sui cantieri, ecc. 

 
223.200 Oltre che ad ottemperare ai criteri di idoneità previsti dall’art. 34 RLCPubb/CIAP, con la firma dell’offerta, i concorrenti si 

impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi 
al momento dell’inoltro dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i 
relativi controlli. 
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223.300 Per i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi formati dalle ditte, 
aventi il domicilio e la sede in Svizzera (clausola nazionale, art. 19 LCPubb). La clausola nazionale è estesa a ogni 
consorziato, subappalto, artigiano o prestatore di manodopera. Nel caso di subappalto tale disposizione vale anche 
per i subappaltatori. 

 
223.400 Alla gara possono partecipare unicamente ditte del ramo: Gessatori/cartongessista 
 Sono richieste inoltre l’iscrizione a Registro di commercio svizzero nel ramo di competenza prima del 31.12.2021 

e l’esecuzione comprovata di 1 opera analoga (opera da gessatore relativa ad un edificio amministrativo, 
residenziale o scolastico) d’importo pari almeno a CHF 200’000.- (IVA esclusa), eseguita singolarmente o come 
capofila di consorzio, conclusa e positivamente collaudata negli ultimi 10 anni. 

 A dimostrazione di quanto richiesto, la ditta deve comprovare l’esecuzione dei lavori in questo ambito allegando 
all’offerta un “ATTESTATO DI SODDISFAZIONE” 

 
 
 
 
REFERENZA per il criterio d’idoneità:  
 
 
Opera e luogo di  
Esecuzione 

 
 
 
 
 

Anno inizio e fine cantiere e data del 
collaudo 

 
 
 
 
 

Indicare il Committente e il contatto di 
riferimento 

 
 
 
 
 

Indicare il Progettista e il contatto di 
riferimento 
 
 

 
 
 
 
 

Prestazione fornita 
 
 
 

 
 
 
 
 

Come consorziato o come ditta singola?  
 
 
 
 

Importo di liquidazione totale dell’opera CHF 
IVA esclusa 

 
 
 
 
 

Importo di liquidazione eseguito dalla ditta 
offerente, totale CHF IVA esclusa 
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224.310  Punteggio da 1 a 6. 
224.320  Per il calcolo dei punti fanno stato le opere da gessatore con importo uguale o superiore a CHF 200’000 (I.V.A. esclusa, 

importo lordo esclusi ulteriori sconti e ribassi definiti in sede di liquidazione) eseguite negli ultimi 5 anni dal 2021 
(compreso) e la data di consegna del presente offerta. 

 
La mancata compilazione della tabella comporterà l’assegnazione di un punteggio pari a 1. 

 
Referenze per lavori analoghi Max  6 punti 
Assegnazione punteggio  
  4  o più opere punti 6 
  3 opere punti 4.5 
  2 opere punti 3 
  1 opera punti 1.5 
  nessuna opera  punti 0 

<< Fa stato la data di fattura finale >> 
 

  
 
 

Opera e luogo di  
Esecuzione 

Anno 
(fine 
cantiere 

Committente (nome e contatto 
telefonico) 
 
Progettista (nome e contatto 
telefonico) 
 
 

Importo di 
liquidazione  CHF 
IVA ESCLUSA 

1 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

2 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

3 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

4 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

5 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 
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6 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

7 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

 
8 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

9 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

10 
 
 
 
 

 Com: 
 
……………………………………………. 
 
Pr: 
 
……………………………………………. 

 

 
 N.B.: per la distinta delle referenze non vengono accettati allegati (va compilata la tabella soprastante). 
 Il Committente può richiedere la visione delle fatture che comprovano l’importo liquidato indicato nella tabella o chiedere  

analisi di determinati elementi dell’offerta, assegnando un termine perentorio. La non presentazione del giustificativo 
richiesto comporta l’esclusione della referenza corrispondente. 

 L’offerente autorizza inoltre il committente a contrarre informazioni presso gli enti presso i quali è stato eseguito il lavoro. 
 
 
224.400 Assegnazione della nota sull’attendibilità dell’offerta (criterio C) 
224.410 Punteggio da 1 a 6 
  
 L’attendibilità dell’offerta si calcola mediante il Prezzo medio (Po) di riferimento. 
 

Prezzo medio (Po) = media aritmetica delle offerte valide trascurando, qualora il numero di offerte inoltrate sia uguale o 
superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle valide. 

 
 Il Prezzo medio (Po) è la base di calcolo per i punteggi secondo il seguente metodo: 
  

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; 

Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr dell’offerta di riferimento 
calcolata. 
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 Totale dei dipendenti della ditta 1 (o pilota) escluso apprendisti…………………….… (da compilare) 
 
 Totale dei dipendenti della ditta 2* (consorziata) escluso apprendisti:………………… (da compilare) 
 
 Totale dei dipendenti della ditta 3* (consorziata) escluso apprendisti:………………… (da compilare) 
 
224.540 Numero degli apprendisti (cantiere + amministrativi) avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni, così suddivisi per 

anno scolastico. Sono considerati unicamente i contratti di tirocinio rispettati durante tutto l’anno scolastico. 
 
 
 

Anno scolastico 
Nr. Apprendisti 

Ditta 1  * Ditta 2 * Ditta 3 
2021 - 2022    
2022 - 2023    
2023 - 2024    
2024 - 2025    
2025 - 2026    

Totale    
 
224.550 Tabella assegnazione punteggio criterio D “formazione apprendisti” 
 Il punteggio concernente il criterio formazione apprendisti è assegnato secondo la seguente formula: 
 
 Nel caso in cui l’offerente attualmente senza apprendisti avesse fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti 
 allegare la dichiarazione rilasciata dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP) che attesti come 
 l’offerente abbia annunciato la messa a disposizione del posto di tirocinio tramite il formulario del rilevamento e che 
 tuttavia nessun apprendista è stato trovato. 
 

 
Ogni richiesta, comprovata dalla relativa dichiarazione rilasciata dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, 
equivale a 1 apprendista. 

 
  Fascia numero dipendenti 

  1 - 3 4 - 7  8 - 12  13 - 20  21 - 30  31 - 45  46 - 65  66-90 > 90 

To
ta

le
 n

um
er

o 
ap

pr
en

di
st

i 

0 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.50 1.25 1 
1 4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 
2 5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2 
3 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 2.5 
4 6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3 
5 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 
6 6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75 
7 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 
8 6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25 
9 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

10 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 
11 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 
12 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 
13 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 
14 6 6 6 6 6 6 6 6 5.75 

> 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 *Solo nel caso di consorzio ammesso (vedi pos.229). 

Ditta 1 SI  NO  * Ditta 2 SI  NO  * Ditta 3 SI  NO  
richieste no.    richieste no.    richieste no.    
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  Fascia numero dipendenti 

  1 - 3 4 - 7  8 - 12  13 - 20  21 - 30  31 - 45  46 - 65  66-90 > 90 

To
ta

le
 N

o.
 la

vo
ra

to
ri 

in
 

fo
rm

az
io

ne
  p

ro
fe

ss
io

na
le

 

0 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 
1 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3 2.5 2.25 2 
2 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 
3 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 
4 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 
5 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 
6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 
7 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

>7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 
 
 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
225 Trattative  
 
225.100 Nell’incarico diretto con più offerte il Committente non può negoziare le offerte (art. 13c cpv. 3 RLCPUbb/CIAP)  
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
233 Sopralluoghi.  
 
233.100 Nessun sopralluogo tecnico obbligatorio. 
 
233.300 Si consiglia a tutte le ditte concorrenti di esaminare dettagliatamente sul posto la situazione dell’area di cantiere, in 

particolare per quanto attiene agli accessi, alla viabilità, per una valutazione reale delle difficoltà di esecuzione delle opere 
a concorso. 

 
233.400 Si premette sin d’ora che non saranno prese in considerazione pretese di supplemento motivate dalla mancata conoscenza 

dell’oggetto e del sito. 
 
234 Informazioni 
 
234.100 Informazioni sono da richiedere per iscritto (per lettera o via e-mail)  
 
234.300 Le informazioni possono essere richieste nei primi 15 giorni del periodo di concorso come da bando, tramite il 

progettista architetto Giulio Pellegatta, gli offerenti potranno fare riferimento all’e-mail archpellegatta@icloud.com. 
 
234.400 Il progettista risponderà a tutti i concorrenti mediante circolare o via e-mail entro i termini indicati nel bando. 
 
234.500  Informazioni verbali comunicate prima durante e dopo l’eventuale sopralluogo avranno validità unicamente se confermate  
 per iscritto. 
 
235 Lingua e valuta 
 
235.100 L’offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell’offerta è il Franco svizzero (CHF) 
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 - **non è oggetto di procedure esecutive; 
 - non è stato oggetto di attestati di carenza di beni non estinti degli ultimi 20 anni; 
 - non è stato oggetto di procedure di fallimento negli ultimi 5 anni; 
 - non è oggetto di una procedura concordataria; 
 - non è oggetto di una procedura di pignoramento; 
 - nei suoi confronti non è stato costituito nessun pegno negli ultimi 12 mesi.  
 
 La dichiarazione ha validità fino alla data della firma del documento. 

Si dichiara che nel caso in cui prima della delibera dovessero subentrare procedimenti esecutivi quali quelli sopracitati,    
essi verranno tempestivamente segnalati al Committente. 

 
Ditte che dovessero essere state oggetto di procedure di fallimento o pignoramento negli ultimi 5 anni verranno escluse 
automaticamente dalla procedura di aggiudicazione. 

 
**Nel caso in cui siano state avviate esecuzioni, l’offerente è tenuto a fornire l’estratto dell’Ufficio esecuzioni aggiornato e, 
a richiesta del Committente, a fornire in forma scritta le spiegazioni necessarie e richieste (in particolare in merito a tipologia 
della pretesa, motivazione del mancato pagamento della pretesa, stato di eventuali procedure giudiziarie). 

 
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno essere 
presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata 
anche in fotocopia. 
 
Qualora una ditta non fosse soggetta al pagamento dei contributi professionali, essa è tenuta a dichiararlo per scritto, 
allegando la motivazione ai documenti richiesti. 
 
Mediante l’inoltro dell’offerta, l’offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo 
possesso, in deroga ai vincoli del segreto d’ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). 
 
Il committente può chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione, l’autorizzazione a consultare tutti 
i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto segnatamente fiscale, e la produzione dei documenti richiesti 
dagli  art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP per completare gli atti o verifica.  
 
L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione di cui alla pos. R252.119, determinano l’esclusione dell’offerta e la 
segnalazione all’autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze (art. 39a 
cpv. 4 RLCPubb/CIAP).  
 

 
252.200 Il Committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti.  
252.210 La ditta dovrà fornire al committente, in qualsiasi momento, tutti i documenti eventualmente richiesti. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori  
 
260.400 L'offerente si impegna a informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni di appalto del committente. Le 

disposizioni sono da rispettare e da imporre.  
 
260.500 In caso di consorzio l’offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio d’informazioni all’interno del 

consorzio e alle ditte subappaltanti. L’onere di coordinamento è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti 
dall’atto di consorziamento. Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del coordinamento. 

 
261 Varianti.  
 
261.100 Le varianti non sono ammesse.  
 
264 Prestazioni di coimprenditori 
 
264.100 Modalità di retribuzione, nel caso in cui i lavori vengano fatturati per il tramite dell’offerente principale. 
 
 
264.200 Remunerazione per prestazioni di terzi con coimprenditore indicato dal committente, supplemento finale per spese 

generali riconosciuto 5% (prezzi IVA esclusa). 
 





COMUNE DI AGNO 
PRESCRIZIONI DI CONCORSO: OPERE DA GESSATORE  
SE AGNO  Pagina: 23 
CPN 102 I/02 Disposizioni particolari  Data: 18.03.2026 
 

351.110 La regolazione del traffico dovrà essere eseguita in accordo con la Polizia Comunale, rispettando quanto richiesto dagli 
enti preposti a tale compito. 

 
351.190 Compenso. 
351.192 Da includere nei prezzi unitari. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.  
 
351.210 In concomitanza con i lavori in appalto saranno eseguiti anche lavori di bonifica amianto all’interno dello stabile, lavori da 

elettricista e lavori di impermeabilizzazione del tetto. 
 
 Sarà possibile iniziare le opere al presente appalto solo quando il relativo settore sarà stato bonificato e liberato. È 

necessario quindi un coordinamento con gli altri artigiani coinvolti ad inizio cantiere. 
 Da prendere in considerazione e valutare il lavoro durante anche durante le ferie estive dell’edilizia. Ogni onere 

conseguente sarà da includere nei prezzi unitari. 
 
351.300  Il Traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito applicando le adeguate misure 

di protezione previste dalla DL o richieste dagli enti competenti. 
 Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari alle proprietà. Gli oneri relativi al 

mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione del cantiere e per la regolazione 

del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. 
L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori e ai bambini. Oltre alle norme in vigore 
attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile 
degli incidenti dovuti alla mancata osservazione delle relative normative e disposizioni. 

 
351.390 Compenso. 
351.392 Da includere nei prezzi unitari. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere  
 
361 Con accesso su strada.  
 
361.100 Strade, piste e simili.  
361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente. 
 
361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea che l’accesso ai cantieri sarà 

da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
 L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e dimensioni, confacenti al luogo di 

impiego. L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali 
ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.100 Posteggi.  
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione parcheggi. Accordi per l’utilizzo di 

parcheggi pubblici vanno presi direttamente con la polizia comunale. 
371.200 Aree di trasbordo.  
371.210 Piazzale scuole elementari 
 
371.300 Aree di deposito.  
371.310 Piazzale scuole elementari nelle aree indicate dalla DL e concordate con UTC. La delimitazione delle aree è a carico 

dell’impresa e i costi devono essere compresi nell’impianto di cantiere. 
 
400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento  
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.  
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421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere come da planimetrie allegate. 
 Le zone interessate dovranno essere adeguatamente cintate. Gli oneri per queste prestazioni dovranno essere compresi 

nella posizione inerente all’installazione di cantiere contenuta nel modulo d’offerta. 
 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.  
 
422.100 Non previsti. 
422.110 L’utilizzo di suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal Committente, deve essere convenuto 

dall’offerente e nel contempo autorizzato dalla Committenza. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari esposti a 
capitolato. 

 
 
423 Disposizioni particolari 
 
423.100 Devono essere adottate tutte quelle misure atte a togliere gli ostacoli pericolosi per i non vedenti nei percorsi pedonali 

interessati dal cantiere. 
 
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità.  
 
431.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 

Allacciamento principale a partire dal quadro elettrico messo a disposizione dal committente – elettricità fino all’area di 
cantiere e impianto secondario, installazione comprendente, distribuzione dal quadro messo a disposizione e quadri 
secondari in numero e distanza adeguati illuminazione di servizio. 
 
A tutte le ditte operanti in cantiere verrà dedotto dall’importo di liquidazione lordo lo 0,25 % per i consumi acqua + elettricità. 
(vedi pos. 946.310). 
 

431.200 Prestazioni fornite dal committente. 
  I costi di consumo di elettricità sono a carico del Committente. 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 

Allacciamento principale a partire dal punto prelievo messo a disposizione dal committente – acqua potabile fino all’area 
di cantiere e impianto secondario. A tutte le ditte operanti in cantiere verrà dedotto dall’importo di liquidazione lordo lo 
0,25 % per i consumi acqua + elettricità. (vedi pos. 946.310) 

 
432.200  Prestazioni fornite dal committente. 
  I costi di consumo di acqua potabile sono a carico del Committente. 
 
433 Allacciamento alla rete di comunicazione o installazione di mezzi di comunicazione.  
 
433.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 L’impresario deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a disposizione degli artigiani per casi di urgenza. 

Allacciamento e relative tasse, abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili  
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  
 
441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite.  
 
441.110 Prestazioni fornite dall’assuntore, da includere nei prezzi unitari. 
 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente  
 
520 Protezione di persone e di beni immobili  
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521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli.  
521.110 Per l’appalto non si rilevano pericoli di incidenti rilevanti, eventuali ponteggi e trabattelli sono a carico della ditta offerente 

devono in ogni fase di lavoro garantire l’attinenza alle prescrizioni SUVA. L’assuntore dovrà in ogni caso, prestare la 
massima attenzione ai pericoli di caduta all’interno dell’edificio in fase di lavori; a tale proposito si richiama l’art. 523 di 
questo documento e tutte le prescrizioni e indicazioni descritte nel capitolato e modulo d’offerta. I costi sono da includere 
nei prezzi unitari delle lavorazioni in appalto. 

 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 Si richiama l’Ordinanza federale sui lavori di costruzione OLCostr del 29.06.2005 (Stato 1° novembre 2011) e successive 

modifiche e integrazioni ed in particolare vedasi OLCostr del 18.06.2021 (Stato 1° gennaio 2022). 
 

Con la firma del modulo d’offerta l’offerente dichiara di adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione alfine di evitare infortuni 
sul posto di lavoro ed inoltre si impegna a vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione 
dell’appalto, tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
523.200 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni sul luogo di 

lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
523.300 Protezioni SUVA 
523.310  Se, durante l’esecuzione dei lavori, si rendesse necessaria la rimozione delle protezioni SUVA (parapetti provvisori ecc.), 

le stesse devono essere rimosse e ripristinate dall’impresa di costruzione a carico dell’artigiano che ne ha richiesto la 
rimozione. La sicurezza sul cantiere va sempre garantita durante lo svolgimento delle opere. 

  Illuminazione di cantiere. L’eventuale spostamento o rimozione dell’illuminazione provvisoria di cantiere che si rendesse 
necessaria per l’esecuzione dei lavori deve essere eseguita dall’impresa, a carico dell’artigiano che ne fa richiesta. I relativi 
oneri vanno concordati direttamente tra le parti. 

 
523.400  L’assuntore è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate in 

ossequio alle prescrizioni vigenti della SUVA. In particolare dovrà a proprie spese segnalare eventuali pericoli, impedire 
l’accesso a persone estranee e mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
523.500  Si richiama l’ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
 
523.600  Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”. 
 
530 Protezione del cantiere  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.  
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria preparazione tecnica e che dovrà 

essere sempre presente in cantiere durante l’orario di lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al 
cantiere non venga permesso ai non addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo previa 
autorizzazione scritta dalla DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 
necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 

 
532 Protezione di impianti esistenti 
 
532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure particolari da prevedere.  
 Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente  
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (edizione completata, febbraio 2016; prima edizione 2009).  
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coordinamento dei diversi lavori. Ritenuto che le interruzioni non siano dovute per colpa o negligenza dell’assuntore, il 
termine fissato per l’ultimazione dei lavori potrà subire un adeguato prolungamento. 

 
640 Premi, penali, regola bonus / malus.  
 
642 Penali.  
 
642.100 Per mancato inizio lavori, viene applicata una penale. 
 
642.150 Penale pari al 5% dell’importo di delibera. 
 
642.200 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti, il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto 

o indiretto conseguente al ritardo. Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini prestabiliti (importi di delibera IVA esclusa) 
CHF 200.-- (duecento) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera fino a CHF 30'000.-- 
CHF 500.-- (cinquecento) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera compresi fra CHF 30'000.-- a CHF 
100'000.— 
CHF 1'000.—(mille) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera compresi fra CHF 100'000.—a CHF 200'000.-- 
CHF 1500.-- (millecinquecento) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera compresi fra CHF 200'000.-- a CHF 
500'000.— 
CHF 3’000.-- (tremila) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera compresi fra CHF 500'000.-- a CHF 
1’000'000.— 
CHF 4’000.-- (quattromila) al giorno lavorativo, per lavori con importi di delibera oltre CHF 1'000'000.— 

 
700 Normative, esigenze particolari  
 
720 Normative SIA  
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data di 

riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 
di lavori di costruzione". 

 
730 Normative VSS  
 
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 
731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l’edizione in vigore alla data di 

riferimento (di regola data d’inoltro dell’offerta). 
 
740 Normative di altre associazioni professionali  
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.  
 
741.100 Oltre al presente fascicolo, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni, federali e cantonali in vigore, si 

ricordano in particolare quelle sulla protezione dell’aria, dell’acqua, sui rumori. 
741.200 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni e polizia fuoco. 
 
741.300 Prescrizioni dei proprietari di aziende quali FFS, fornitori di servizi di telecomunicazione (Swisscom, Sunrise ecc.), AIL 

sezione elettricità, gas, acqua, rete delle canalizzazioni, ecc. 
 
R790 Deroghe alle norme SIA.  
 
 Norma SIA 118 
 
R791.100 Art.135 (deroga) 
 Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è di esclusiva competenza 

dell’offerente. 
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R 791.200 Art. 6 - Contenuto del concorso di appalto (appalto senza nome dei prodotti). 
 Cpv. 3 (nuovo): I criteri per un materiale da costruzione o per componenti costruttivi sono descritti nel capitolato. In principio 

non saranno specificate le marche. 
  
 La marca di un prodotto potrà essere citata eccezionalmente per motivi di semplificazione. In questo caso l'offerente potrà 

proporre ed offrire un prodotto concorrenziale equivalente il cui nome dovrà figurare nell'offerta. 
  Dove richiesto, l’offerente deve completare il modulo con l’indicazione del prodotto offerto. 
  
  Qualora l’offerente intenda proporre un prodotto in alternativa dovrà indicare la marca e il tipo. Se non viene indicato niente 

si intende che il prodotto offerto è quello indicato nel modulo d’offerta. 
  Nel caso venga indicato un prodotto in alternativa, il Committente potrà richiedere, anche prima della delibera, una 

documentazione completa e/o uno o più campioni del prodotto proposto nonché una lista delle referenze dei lavori eseguiti 
con i prodotti offerti. Questi dovranno essere presentati di regola entro tre giorni dalla richiesta. 

 
R 791.300 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 

impegnano il committente verso l'offerente deliberatario. 
 I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della mancata 

esecuzione di determinate posizioni. 
 L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 
 Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. In fase d’esecuzione e 

liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
 Il Committente, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta senza che la ditta 

esecutrice possa avanzare pretese. 
 
R791.400  Art. 87 (precisazione) 
  Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno riconosciuti. 
 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al committente l'avvenuto inoltro alla direzione lavori 

della liquidazione finale. 
  
 Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica immediatamente la liquidazione finale. Il risultato della 

verifica dovrà essere trasmesso al committente il quale provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 
60 giorni. La direzione lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del committente.  

 
 Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione finale è da 

considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della verifica da parte del committente. 
La DL  comunica tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da appianare 
al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale scade a partire dalla 

comunicazione del risultato della verifica da parte del committente (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile entro 60 giorni ( art. 190); 
scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che 
dovessero in seguito rivelarsi dovuti. 

 
 Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla trattenuta del committente. 
 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere  
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.  
 
831.100 Posteggi.  
831.110 Il posteggio delle autovetture degli operai nella zona di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto organizzato dall’impresa. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito.  
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843 Misurazioni di controllo.  
 
843.300 Prestazioni dell'offerente.  
843.310 Le misurazioni inerenti ai lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o un suo rappresentante e la 

DL. Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e registrate in più copie 
nell’apposito libretto e controfirmate in segno di accettazione dall’assuntore e dalla DL. 

 Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL, non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni 
inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
R849 Modifiche. 
 
R849.100 La DL si riserva il diritto di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche che ritenesse opportune ai piani senza dar luogo 

a pretese di sorta da parte dell’assuntore. 
  
 L’impresa non può modificare nessuna parte delle opere previste nei piani di esecuzione senza l’autorizzazione scritta 

della DL, pena il non riconoscimento delle stesse. L’eventuale ripristino conformemente ai piani esecutivi, sono a carico 
dell’impresa senza indennità di sorta.  

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale  
 
853 Manutenzione e pulizia.  
 
853.100 La pulizia generale del cantiere e delle sue adiacenze fino a costruzione grezza 1 ultimata è a carico dell’impresa e deve 

essere eseguita settimanalmente. L’onere deve essere compreso nei prezzi unitari. L’assuntore dovrà provvedere allo 
sgombero di tutti i suoi rifiuti, imballaggi ecc. regolarmente a sue spese alla discarica privata, da ricercarsi dall’assuntore. 
 

 Durante l’intero corso dei lavori l’assuntore deve mantenere sul cantiere organizzazione e ordine ineccepibili. A partire 
dalla costruzione grezza 2, la pulizia di cantiere verrà eseguita dall’offerente settimanalmente a regia. 
Tutti i bollettini dovranno essere verificati e vistati dalla DL. 

   
 L’assuntore dovrà provvedere allo sgombero di tutti i rifiuti, imballaggi ecc. regolarmente, carico e scarico alla discarica 

tasse e oneri di trasporto compresi. 
 
 L’onere per la pulizia generale del cantiere verrà trattenuto sull’importo di liquidazione finale di ogni ditta in ragione del 

0,5% sull’importo di delibera lordo (impresa di costruzione e artigiani). 
 
853.300 Ogni ditta dovrà provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti. L’area di cantiere di norma non permette l’accumulo degli 

stessi che quindi dovranno essere eliminati giornalmente. Sarà assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere (vedi 
art. 9 e 10 Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 04.12.2015). 

 
 Vie di smaltimento previste 
 

Le tipologie di materiale e rifiuti presenti dovranno essere debitamente selezionate, suddivise e riciclate - o smaltite - 
conformemente ai principi della LPAmb e dell'OPSR. In questo senso il concetto esposto mira ad ottimizzare il riutilizzo o 
il riciclaggio dei rifiuti, al fine di ridurre i volumi destinati a deposito definitivo in discarica.  
La gestione di ogni singola tipologia di materiale o rifiuto dovrà essere predisposta come riportato di seguito: 
 
 

Materiale/ rifiuto  Gestione  Smaltimento  

Altri rifiuti  Concetto multibenne  
CMB  

Rifiuti edili minerali  Riciclaggio  

Legno  Riciclaggio  

Metalli  Riciclaggio  

Rifiuti elettronici  Riciclaggio  

Materiali sintetici  Riciclaggio  



COMUNE DI AGNO 
PRESCRIZIONI DI CONCORSO: OPERE DA GESSATORE  
SE AGNO  Pagina: 31 
CPN 102 I/02 Disposizioni particolari  Data: 18.03.2026 
 

Materiali combustibili  Inceneritore  

RSU  Inceneritore  

Vegetali  Compostaggio  

Rifiuti speciali  Centro raccolta RS  
 
860 Demolizione controllata, ripristino  
 
862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori.  
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del cantiere. 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono essere sistemati come alla situazione 

pre-esistente. 
 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
920 Assicurazioni del committente  
 
921 Assicurazione responsabilità civile del committente.  
 
921.100 Il committente conclude un’assicurazione RC. 
 A tutte le ditte operanti in cantiere verrà dedotto dall’importo di delibera lordo l’1 0/00 (1 per mille) per l’assicurazione. 

(vedi pos. 946.610). 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione.  
 
922.100 Il committente conclude un’assicurazione lavori di costruzione unicamente quando necessario. 
 In questo caso l’onere è compreso nella pos. 921.100. 
 
930 Assicurazioni dell'offerente  
 Assicurazioni dell'offerente richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente.  
 
931.100  L'offerente deve essere assicurato per ogni danno come segue: 
 

Somma d'assicurazione per il rischio base (danni corporali e materiali insieme) 
  Garanzia: 
 
  per evento  CHF ........................................................... 
 
  per anno d'assicurazione  CHF ........................................................... 
 

  Somma di garanzia minima richiesta: CHF 5'000'000.-- 
 
933 Assicurazioni speciali.  
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC per trasporti “conto terzi”. Le 

medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per conto dell’assuntore. 
 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni  
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
941.110 L’assuntore è obbligato ad allestire le liste paga del cantiere e, su richiesta, a consegnarle alla DL entro 8 giorni dal 

versamento dei salari. 
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941.120 Lavori a regia. 
 Per lavori eseguiti a regia l’impresario deve consegnare giornalmente un rapporto in doppia copia, firmato da lui o dal suo 

incaricato, da cui risultino le ore di lavoro, i quantitativi di materiali forniti e i lavori eseguiti. 
 
941.130 Nei prezzi per le opere a regia (merce e materiali) sono compresi: 

l’assistenza tecnica, la sorveglianza, i trasporti a piè d’opera dei materiali occorrenti, la messa a disposizione e la 
manutenzione degli attrezzi e dei mezzi d’opera necessari, il noleggio dei ponti di servizio, dei cavalletti e tavole, e in 
genere ogni occorrenza per l’esecuzione dei lavori, come pure l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie e i contributi 
AVS. 

 
941.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da 

trasferire in modo palese sull’importo totale della fattura. 
 
941.150 L’impresa non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza averne avvertito  
 preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine scritto. 
 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.  
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della loro esecuzione. L’analisi dei 

nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale (manodopera e materiali). 
 Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno riconosciuti. 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.  
 
943.100 Prescrizioni amministrative.  
943.110 Le richieste di pagamento intestate al committente dovranno essere trasmesse alla direzione lavori, la quale procederà 

alla verifica ed al controllo dei lavori eseguiti ed alla stesura del preavviso di pagamento. Il committente non procederà al 
versamento di alcun acconto senza la preliminare verifica della direzione lavori. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
944.400 Pagamenti di situazione.  
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 
 a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere accompagnate dalla distinta 

aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori. 
 
 b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta della 

natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi 
e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 
 c) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. I competenti organi di 

controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto 
con le norme contrattuali. 

 
 d) Si specifica che fino al momento della conferma da parte della DL dell’accettazione della liquidazione finale, l’impresa 

è tenuta a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
 e) Il committente potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei lavori. Gli acconti saranno 

versati dedotta una trattenuta conformemente al paragrafo 270, a valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi 
dell'offerente fino al collaudo dell'opera. 

 
 f) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa con la descrizione 

esatta della natura del lavoro o delle forniture eseguite con l’indicazione del numero della posizione corrispondente 
all’elenco prezzi e con il riferimento necessario ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 
945 Liquidazione finale.  
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 
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945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
 Secondo norma SIA 118, art. 155  
 
945.400 Trattenute.  
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 118. 
 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.530 Non vengono riconosciute le retribuzioni per indennità per intemperie. 
 
946 Partecipazione dell'offerente alle spese.  
 
946.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere.  
946.210 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa) 
 
946.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione.  
946.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa) 
 
946.400 Per lavori di pulizia del cantiere.  
946.410 0.50 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa) 
 
946.600 Per Assicurazione di cantiere. (somma RC + assicurazione lavori di costruzione) 
946.610 0.10 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa) 
 
R947 Tasse 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a carico dell’assuntore. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità  
 
951 Autorizzazioni.  
 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’impresa è tenuta ad osservare tutte le ordinanze comunali, cantonali e federali in materia di 

traffico, rumori molesti, polizia ecc. Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL e dal Capoprogetto. Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse ecc. con i relativi permessi, 
devono essere compresi nei prezzi. 

 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
963 Controlli e prove di qualità.  
 
963.100 Materiali e prodotti.  
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e a carico dell'impresa. 
 Gli oneri per i controlli durante l’esecuzione sono assunti dal committente e indennizzate secondo apposite posizioni 

dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico dell'impresa. Il 
laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove (intermedi o finali) direttamente 
alla DL al più presto possibile. I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulle responsabilità 
dell’offerente in caso di difetti. 
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000 Condizioni

Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al
numero della posizione.

030 Data di riferimento

031 Data di riferimento delle basi di calcolo.

031.100 Quale data di riferimento vale:
Quale data di riferimento viene considerata la data di inoltro dell’offerta.
La data a partire dalla quale vengono riconosciuti gli eventuali aumenti è da considerarsi la data di inoltro dell’offerta.

500 Lavori di finitura: basi

Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 500 e 600 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per
quelli di eventuali offerte complementari.

510 Contratto collettivo di lavoro CCL (in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori).

511 Contratto.

511.100 Vale:

511.110 Disposizioni materiali e art. 14 “Contributo professionale” del Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del
Cantone Ticino 2019-2022 (CCL -TI).

511.120 Associazione: ………………………………………………………………………………………………………………………

Sezione: ……………………………

Data di edizione: ………………………………..

700 Variazioni di prezzo

Non sono riconosciute variazioni di prezzo
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<< STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE >>

Misure proprie al cantiere
per garantire la sicurezza e

la tutela della salute
art. 3 della OLCostr.

DICHIARAZIONE

Questo strumento vale a titolo indicativo e orientativo.

Diventa vincolante con la firma dell’offerente il quale è tenuto:
 A completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie per rapporto alle caratteristiche

del cantiere oggetto dell’appalto.
 A integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate.

Con la firma del presente documento la ditta dichiara che le misure adeguate a garantire la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute dei lavoratori secondo l’Ordinanza sui lavori di costruzione sono state integrate nella presente
offerta, ed inoltre si impegna a vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto,
tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate.

Per il timbro e la firma fanno stato quelle apposte in copertina e alla pag. 2 del
presente formulario di concorso.



ELENCO PREZZI



Modulo d'offerta
Ristrutturazione Scuole di Agno

1 Opere speciali da gessatore

Descrizione Um Q Pu Totale

Opere speciali da gessatore

100 100 Opere preliminari

101 Impianto cantiere comprensivo del trasporto di 
materiali ed attrezzature necessarie all'esecuzione 
delle opere di seguito descritte. gl 1.00 …....... ..................

102 Scarico, sollevamento e distribuzione a mano di 
tutto il materiale ac 1.00 …....... ..................

103 Copertura di parti finite con fogli di plastica fissati 
con nastro adesivo m2 800.00 …....... ..................

104 Copertura di pavimenti con tessuto tipo Floorliner, 
giunti sovrapposti e fissati con nastro adesivo, 
inclusa rla rimozione alla fine dei lavori. m2 2’000.00 …....... ..................

200 100 Pareti in cartongesso

202 100 Pareti separazione tipo W112 composte da:
101 Sottostruttura metallica semplice CW 75
102 Lana minerale TP115, 15kg/m2, 1x 60 mm
103 Rivestimento con 2x12.5 mm lastre in cartongesso 

Diamant ogni ambo i lati
104 Giunti e teste delle viti stuccate
105 Spessore totale parete mm 125
106 Peso parete circa 48 kg/mq
107 Altezza fino a 300 cm m2 95.00 …....... ..................

203 100 Pareti separazione tipo W112 composte da:
101 Sottostruttura metallica semplice CW 100
102 Lana minerale TP115, 15kg/m2, 1x 60 mm
103 Rivestimento con 2x12.5 mm lastre in cartongesso 

Diamant ogni ambo i lati
104 Giunti e teste delle viti stuccate
105 Spessore totale parete mm 150
106 Peso parete circa 48 kg/mq
107 Altezza fino a 300 cm m2 40.00 …....... ..................

204 100 Pareti per installazioni tipo W116 composte da:
101 Sottostruttura metallica doppia CW 50+50 mm
102 Lana minerale TP115, 15kg/m2, 1x 40 mm
103 Rivestimento con 2x12.5 mm lastre in cartongesso 

Diamant ogni ambo i lati
104 Giunti e teste delle viti stuccate
105 Spessore totale parete >=155 mm 
106 Peso parete circa 51 kg/mq
107 Altezza fino a 300 cm m2 6.00 …....... ..................

Pos



Descrizione Um Q Pu TotalePos

205 100 Pareti di rivestimento tipo W626 composte da:
101 Sottostruttura metallica semplice CW 50
102 Lana minerale TP115, 15kg/m2, 1x 40 mm
103 Rivestimento con 2x12.5 mm lastre in cartongesso 

Diamant
104 Spessore totale parete fino a mm 150
105 Giunti e teste delle viti stuccate
106 Altezza fino a 300 cm m2 200.00 …....... ..................

208 100 Intonaco asciutto. 
101 Lastra in cartongesso, incollata e fissata con tasselli 

direttamente al sottofondo esistente. Giunti e teste 
delle viti stuccate m2 250.00 …....... ..................

210 100 Lavori accessori

101 Raccordi di parti d'opera esistenti (pareti, soffitti, 
pavimenti) con struttura semplice compreso profilo 
supplementare necessario (W112, W626) ml 335.00 …....... ..................

102 Raccordi di pareti esistenti con doppia struttura 
Raccordi di parti d'opera esistenti (pareti, soffitti, 
pavimenti) compreso profilo supplementare 
necessario (W115 - W116) ml 6.00 …....... ..................

103 Formazione angolo retto in pareti rivestimento 
W626  compreso profili supplementari e tagli. ml 25.00 …....... ..................

104 Formazione raccordo a T retto in pareti semplici 
W112 compreso profili supplementari e tagli. ml 25.00 …....... ..................

105 Nastri Trenn Fix 65, compreso taglio, stuccatura e 
taglio svedese. ml 670.00 …....... ..................

200 Teste e intradossi
201 Formazione mazzette per pareti di separazione e 

rivestimento compreso profili supplementari e 
rivestimento con 2x12.5 mm cartongesso.

202 Larghezza fino a 25 cm
203 Rivestimento su W112 e W626 ml 80.00 …....... ..................

230 100 Aperture e ispezioni

110 Aperture per vani porte. Profilati rinforzati da 2 mm 
laterali. Montaggio di squadrette. Formazione 
architrave con profilo supplementare UW 0.6 mm. 
Larghezza profilato mm 50, mm 75, mm 100

111 Dim fino 100x210 cm pz 2.00 …....... ..................

120 Aperture per sportelli d'ispezione.
121 Dim 400x400 mm pz 10.00 …....... ..................
122 Dim 600x600 mm pz 10.00 …....... ..................

240 100 Rinforzi 

110 Profili leggeri 0.6 mm
111 fino a CW75, 0.6 mm ml 100.00 …....... ..................



Descrizione Um Q Pu TotalePos

120 Profili rinforzati 2.0 mm
121 fino a CW75, 2.0 mm ml 220.00 …....... ..................

130 Lastre in paniforte 25 mm quale elemento di 
fissaggio

131 cm 61x25x3 pz 100.00 …....... ..................
132 cm 61x73x3 pz 20.00 …....... ..................
133 cm 61x102x3 pz 10.00 …....... ..................

140 Listone in legno per profili CW
141 fino a mm 42x70 ml 40.00 …....... ..................

250 100 Ritagli per impianti

101 Ritagli per tubazioni elettriche di forma circolare fino 
a 50 mm pz 100.00 …....... ..................

102 Aperture per scatole elettriche. Computo per ogni 
foratura da 8 cm pz 100.00 …....... ..................

103 Aperture. Dim 10x10 cm pz 20.00 …....... ..................
104 Posa di lastre in cartongesso nella sottostruttura 

della parete a filo per il montaggio delle scatole 
elettriche. Dim 30x62 cm pz 100.00 …....... ..................

105 Aperture per tubi sanitari. 
106 Dim fino a 5 cm pz 180.00 …....... ..................
107 Dim fino a 10 cm pz 60.00 …....... ..................

101 Paraspigoli 30/30 mm. Profili di protezione angolare. ml 250.00 …....... ..................

102 Profili terminali tipo TrimL per lastre fino a 12.5 mm ml 20.00 …....... ..................

270 100 Sportelli d'ispezione. Standard per pareti senza 
requisiti al fuoco

101 Dim 400x400 mm. Standard per pareti pz 10.00 …....... ..................
102 Dim 600x600 mm. Standard per pareti pz 10.00 …....... ..................

280 100 Lisciature 
101 Lisciatura a gesso. Classe Q3, superficie atta a 

ricevere il tinteggio in dispersione opaca m2 732.00 …....... ..................
102 Lisciatura a gesso per mazzette e intradossi. Classe 

Q3, superficie atta a ricevere il tinteggio in 
dispersione opaca. 

103 Profondità da 151-250 mm ml 80.00 …....... ..................

290 100 Opere a regia
101 Operaio specializzato h 50.00 …....... ..................
102 Aiutante h 10.00 …....... ..................
103 Materiali, attrezzature e trasporti 30% gl …....... ..................
104 Mezzi di trasporto con autista h 3.00 …....... ..................

Totale pareti cartongesso CHF



Descrizione Um Q Pu TotalePos

500 100 Soffitti ribassati in cartongesso

502 100 Soffitti ribassati

101 Soffitti ribassati in cartongesso composti da:
102 Sottostruttura metallica con profili 60/27. 

Sospensione fino a 200 mm
103 Rivestimento con 1x12.5 mm cartongesso
104 Giunti e teste delle viti stuccate
105 Posa orizzontale
106 Altezza di lavoro fino a 300 cm
107 Ribassamento fino a 20 cm
108 Superficie piana orizzontale corridoio
109 Incluso supplemento per piccole superfici m2 270.00 …....... ..................

120 Fascia centrale a delimitazione dei campi tra i 
pilastri. Sottostruttura di sostegno e rivestimento con 
cartongesso preformato (senza paraspigoli). 
Sviluppo fino 20/50/20 cm, 3 lati e 2 spigoli. ml 420.00 …....... ..................

130 Fascia perimetrale contro pareti esistenti a 
delimitazione dei campi modulari. Sottostruttura di 
sostegno e rivestimento con cartongesso 
preformato (senza paraspigoli).  Sviluppo fino a 
50/20 cm, 2 lati e 1 spigolo. ml 405.00 …....... ..................

140 Veletta di contenimento perimetrale all'elemento 
"Lucernaio" a raccordo dei campi modulari. 
Sottostruttura di sostegno 30 mm e rivestimento con 
cartongesso preformato (senza paraspigoli). 
Sviluppo fino a 20/6/20 cm, 3 lati e 2 spigoli ml 335.00 …....... ..................

150 Veletta semplice a chiusura del soffitto ribassato in 
cartongesso. Sottostruttura e rivestimento con 
cartongesso preformato (senza paraspigoli). H fino 
25 cm. ml 220.00 …....... ..................

510 100 Lavori accessori

130 Profili
131 Fornitura e posa di paraspigoli in metallo sez. 30/30 

mm su angoli sporgenti ml 100.00 …....... ..................

140 Inserti e rinforzi
141 Lastre in paniforte 25 mm quale elemento di 

fissaggio
142 cm 61x25x3 pz 20.00 …....... ..................



Descrizione Um Q Pu TotalePos

520 100 Lisciature

101 Lisciatura a gesso su soffitti . Classe Q3, superficie 
atta a ricevere il tinteggio in dispersione opaca.

103 Superficie orizzontale piana m2 270.00 …....... ..................
104 Fascia. Sviluppo fino a 20/50/20 cm, 3 lati e 2 spigoli

ml 420.00 …....... ..................
105 Fascia. Sviluppo fino a 50/20 cm, 2 lati e 1 spigolo. ml 405.00 …....... ..................
106 Veletta. Sviluppo fino a 20/6/20 cm, 3 lati e 2 spigoli ml 335.00 …....... ..................
107 Veletta. H fino 25 cm. ml 220.00 …....... ..................

600 100 Soffitti modulari

101 Soffitto ribassato modulare Knauf tipo Danoline 
600x600 Contur Q1 Sottostruttura tipo T24 nascosta 
inclusi pendini.

102 Ribassamento fino a 20 cm
103 Superficie dei pannelli tinteggiati colore bianco 

simile RAL 9003
104 Altezza di lavoro fino a 300 cm
105 Ogni pannello è smontabile m2 1’310.00 …....... ..................
200 Raccordi e profili di bordo

201 Taglio dei pannelli a raccordo con pareti ml 1’400.00 …....... ..................
202 Angolare a formante scuretto, a doppia "L" sul 

perimetro incluso tagli angoli positivi e negativi ml 1’400.00 …....... ..................

300 Inserti per luci, segnalatori d'incendio e 
indicatori

301 Foro per symalen rotondo diam 50 mm senza 
rinforzo pz 50.00 …....... ..................

302 Foro per lampada ad incasso diam fino a 20 cm 
come da piani dello specialista senza rinforzo pz 200.00 …....... ..................

303 Rinforzo per la posa eseguita da terzi di segnaletica 
"via di fuga", luci d'emergenza e indicatori senza 
rinforzo pz 20.00 …....... ..................

304 Rinforzo in legno mutistrato dim 15x60 pz 20.00 …....... ..................

610 100 Opere a regia
101 Opere a regia per lavori imprevisti o non 

quantificabili a misura.

102 Operaio specializzato ore 100.00 …....... ..................
103 Aiutante ore 30.00 …....... ..................
104 Mezzo 3.5 t con autista ore 5.00 …....... ..................
105 Materiali di consumo. Indicativamente 30% della 

somma manodopera up

Totale soffitti ribassati CHF



Descrizione Um Q Pu TotalePos

Somma CHF
Ribasso CHF

Somma CHF
Sconto CHF

Somma CHF
IVA 8.1% CHF

Totale opere CHF
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